



COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE "DIRIGENZIALE" del RESPONSABILE del SETTORE TECNICO

Reg. Partic. Settore n. 06 del 02/04/2015 Reg. Gen. delle determinazioni "dirigenziali" n. 13 del 02-04-2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE a CONTRATTARE per la PROCEDURA APERTA di AFFIDAMENTO dei LAVORI del PROGRAMMA di RISANAMENTO AMBIENTALE e FUNZIONALE del SISTEMA FOGNARIO e IDRICO. CIG: 61331091A8, CUP: J79G14000130006. RETTIFICA e POSTICIPAZIONE TERMINI per la PRESENTAZIONE delle OFFERTE

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale della Campania con Decreto n. 827 del 16/06/2014_Dipart 52_Direzione G. 5_ Unità O.D. 0_POR FESR 2007-2013 ha ammesso al finanziamento regionale il progetto di "Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico" avvalendosi delle risorse del POR Campania FESR Obiettivo Operativo 1.4;
- è stato firmato lo schema di convenzione/accordo tra la Regione Campania nella persona del Responsabile *ratione materiae*, dott. Palmieri, designato con D.P.G.R. n. 139/2013, e il Comune di Succivo individuato mediante DGR 40 del 26/02/2014_Prot 2014 0500258 del 17/07/2014;
- che con deliberazione di G.C. n. 8 del 30.1.2015 veniva nominato RUP l'Ing. Arch. Michele Punzo;
- con deliberazione di G.C. n. 13 del 9.2.2015 veniva riapprovato il Progetto esecutivo per i lavori di "Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico";
- con determinazione di impegno di spesa di cui al n. 19 del registro generale delle determinazioni di impegno di spesa del 25/02/2015 si procedeva ad indire la procedura di gara e ad impegnare la somma necessaria;
- da un controllo effettuato sul progetto a base di gara e in base a delle segnalazioni da parte degli operatori economici che hanno effettuato la presa visione, si sono evinti i seguenti errori materiali:
 - Come da allegata nota prot 002503 del 02/04/2015;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto Sindacale n. 1 del 5 Gennaio 2015 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico 03;
- il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 ottobre u.s. che rappresenta l'ultimo bilancio approvato;
- la deliberazione n. 2 del 22 gennaio u.s. attraverso la quale la Giunta Comunale dava indirizzo al personale cui compete *pro tempore* la responsabilità dei settori comunali di operare, riguardo alle funzioni loro attribuite, prendendo come riferimento gli importi degli interventi integralmente loro assegnati con la deliberazione della Giunta Comunale n.95/2014 o dei capitoli (nei casi in cui attraverso tale deliberazione siano stati loro assegnati capitoli posti all'interno di interventi attribuiti in tutto o in parte ad altri settori) in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme ivi previste con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- gli artt. 163, nella versione vigente fino all'approvazione del bilancio 2015 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

- il D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"
- l'articolo 192 del D. Leg.vo del 18/08/2000, n. 267, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che:

- appare necessario correggere gli aspetti sopra evidenziati;
- tale correzione rende opportuno posticipare i termini per la presentazione delle offerte;

DETERMINA

(per quanto esposto in premessa):

di PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;

di APPROVARE le specifiche rettifiche, di cui alla nota allegata, da apporre al Capitolato Speciale d'Appalto e ai grafici;

di PROCEDERE all'inoltro delle comunicazioni delle variazioni approvate a tutti gli operatori che hanno preso visione della gara e alla pubblicazione sull'albo pretorio;

di STABILIRE che a causa delle rettifiche apportate le date di cui al punto 9 del Bando di gara sono così sostituite:

punto 9.1. termine ultimo di ricezione delle offerte: ore **12:00** del giorno **20/04/2015**;

punto 9.4. apertura offerte: 1a seduta pubblica presso l'Ufficio Tecnico del Comune nel giorno **27/04/2015** alle ore **10:00**. Le Date e ore delle successive sedute pubbliche verranno comunicate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Succivo, 2 aprile 2015

Ing. Arch. Michele PUNZO




PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, ha pubblicato la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, il

dott. Salvatore D'Angelo






COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE TECNICO

(Decreto Sindacale n° 1 del 05.01.2015)



Pront. n.

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto LAVORI DEL PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO E IDRICO. CIG **61331091A8_CUP J79G14000130006**.

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI

Il sottoscritto Arch Ing Michele Punzo in qualità di responsabile unico del procedimento, a seguito di un controllo effettuato sul progetto a base di gara, e a segnalazioni pervenute in fase di presa visione da parte di alcune ditte, ha rilevato l'esistenza di alcuni errori materiali. In merito agli stessi precisa quanto segue :

1. Nel art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto sono indicati n. 180 gg per l'esecuzione dei lavori, mentre nel Bando e nel Cronoprogramma ne sono indicati 184. A tal proposito si rettifica quanto riportato nel CSA, indicando in giorni 184 quelli necessari all'esecuzione dell'opera;
2. Nei grafici allegati al progetto esecutivo e più precisamente nelle tavole di progetto della fognatura, risulta esservi un'incongruità, tra la dimensione del diametro, dei tubi indicati in pianta e quella indicata nella sezione. A tal proposito si chiarisce che il diametro dei tubi da installare e delle caditoie dovranno essere corrispondenti a quelli indicati nel computo metrico;
3. che seppur non indicato nel capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara, l'anticipazione di cui alla vigente normativa (ex lege art 26 ter comma 3-bis DL 69/2013) pari al 20 % dell'importo contrattuale. Viene, comunque, riconosciuta in favore della società aggiudicataria;
4. Nella relazione generale, allegata al progetto esecutivo, viene indicata come lavorazione, facente parte dell'appalto, quella relativa all'installazione della nuova fognatura nell'alloggiamento di CLS già esistente e occupato dalla fognatura esistente. In realtà le nuove opere fognarie, dovranno essere posate





in nuovi scavi senza modificare gli alloggiamenti (collettori CLS) destinati alle fognature esistenti;

tanto premesso, si vuole precisare, che in virtù delle predette modifiche la data ultima per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno **20/04/2015** ore **12:00**, mentre quella destinata all'apertura pubblica della documentazione amministrativa è indicata nel giorno **27/04/2015** ore **10:00**.

Succivo, li 02/04/2015



Ing. Arch. Michele PUNZO

