

COMUNE DI SUCCIVO
PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Spett.le/Egregio

Succivo, lì 19/07/2015

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. n. 143/2013).
INCARICO: Incarico di Direzione Lavori e Coordinazione della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico"

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 31 ottobre 2013, n. 143), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Viabilita'	
Viabilita' ordinaria	
Valore dell'opera [V]: 1'488'769.79 €	
Categoria dell'opera: VIABILITA'	
Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.3952%	
Grado di complessità [G]: 0.45	
Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/2010) [Qcl.01=0.42]	17'994.65 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (reg.CE 1698/2005 e s.m.i.) [Qcl.02=0.03]	1'285.33 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010) [Qcl.03=0.02]	856.89 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art. 148, comma 2, d.P.R. 207/2010) [Qcl.04=0.02]	856.89 €
Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art. 161, d.P.R. 207/2010) [Qcl.07=0.12]	5'141.33 €
Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/2010):	
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.035	503.62 €

COMUNE DI SUCCIVO
PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

- Sull'eccedenza fino a 1'488'769.79 €: Qcl.10=0.07	1'991.86 €
Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010) [Qcl.11=0.04]	1'713.78 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) [Qcl.12=0.25]	10'711.10 €
Totale	41'055.45 €
2) Idraulica	
Acquedotti e fognature	
Valore dell'opera [V]: 733'985.24 €	
Categoria dell'opera: IDRAULICA	
Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5053%	
Grado di complessità [G]: 0.65	
Descrizione grado di complessità: [D.04] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane, improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	
Specifiche incidenze [Q]:	
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, d.P.R. 207/2010) [Qcl.01=0.42]	15'038.97 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (reg.CE 1698/2005 e s.m.i.) [Qcl.02=0.04]	1'432.28 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art. 148, comma 4, d.P.R. 207/2010) [Qcl.03=0.02]	716.14 €
Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art. 148, comma 2, d.P.R. 207/2010) [Qcl.04=0.02]	716.14 €
Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art. 161, d.P.R. 207/2010) [Qcl.07=0.12]	4'296.85 €
Contabilità dei lavori a corpo (art. 185, d.P.R. 207/2010):	
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.035	853.73 €
- Sull'eccedenza fino a 733'985.24 €: Qcl.10=0.07	799.04 €
Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010) [Qcl.11=0.04]	1'432.28 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010) [Qcl.12=0.25]	8'951.77 €
Totale	34'237.20 €
TOTALE PRESTAZIONI	75'292.65 €
	S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	15'058.53 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	15'058.53 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
-------------	-----------------

COMUNE DI SUCCIVO
PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 75'292.65 €

Spese ed oneri accessori 15'058.53 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	90'351.18 €
TOTALE DOCUMENTO	90'351.18 €
NETTO A PAGARE	90'351.18 €
Diconsi euro novantamila-trecentocinquantauno/18.	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ARCH ING MICHELE PUNZO)

COMUNE DI SUCCIVO
PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

ALLEGATO

Succivo, lì 19/07/2015

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO: Incarico di Direzione Lavori e Coordinazione della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario e idrico"

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni professionali. [20% * 75'292.65 €]	15'058.53 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	15'058.53 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ARCH ING MICHELE PUNZO)